

	30/06/19			BB	BB	
rev.	data	descrizione	redatto	controllato	revisionato	approvato



Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

oggetto

REALIZZAZIONE AMMEZZATO PER NUOVI UFFICI
E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ADIACENTI UFFICI
AL PIANO SECONDO

PROGETTO ESECUTIVO

titolo

QUADRO ECONOMICO

TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Progetto Architettonico

BENEDETTO BESIO architetto

Passo X Dicembre 6 cancello

16134 Genova

tel. 340 4884334

benedetto.besio@gmail.com



Progetto Strutture

FRANCESCO BESIO ingegnere

Via Scurreria 5/2B

16125 Genova

tel: 010 2513438 ; 348 3866062

francescobeniamino.besio@gmail.com

BARBARA ROSSI ingegnere

Via Scurreria 5/2B

16125 Genova

tel: 010 2513438 ; 328 9580884

barbararossi100@hotmail.com

Progetto Sicurezza

ANDREA GUIGLIA architetto

Viale Sauli 4/5 sc. C

16121 Genova

tel. 328 9292339

andrea.guiglia@gmail.com

Progetto Impianti

FRANCESCO BESIO ingegnere

Via Scurreria 5/2B

16125 Genova

tel: 010 2513438 ; 348 3866062

francescobeniamino.besio@gmail.com

BARBARA ROSSI ingegnere

Via Scurreria 5/2B

16125 Genova

tel: 010 2513438 ; 328 9580884

barbararossi100@hotmail.com

Con la collaborazione di:

SILVIA DE PAOLA architetto

redatto	controllato	revisionato	approvato	data	scala	formato	documento n°	rev.
BB	BB			30/06/19	-	A4	E-GEN-R03	

PALAZZO DELL'ACCADEMIA LIGUSTICA

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI AL PIANO SECONDO E REALIZZAZIONE AMMEZZATO PER NUOVI UFFICI

QUADRO ECONOMICO

A OPERE A CORPO			totali
A1	importo lavori stimati, a corpo, inclusi oneri sicurezza	Euro	174.800,48
A2	importo per noli, provviste e mano d'opera in economia	Euro	20.000,00
A1+A2	totale	Euro	194.800,48
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	spese di gara, pubblicità compresa IVA	Euro	5.000,00
B2	accantonamento per imprevisti, anticipazioni	Euro	10.000,00
SPESE TECNICHE (CNPAIA 4% e I.V.A. 22% inclusi ove previsti)			
Progettazione :			
B3	architettonica per autorizzazioni ed esecutiva e coordinamento generale (arch. Benedetto Besio)	Euro	10.000,00
B4	strutturale per autorizzazioni ed esecutiva (ing. Francesco Besio)	Euro	6.000,00
B5	coordinamento sicurezza in fase di progettazione Dlgs 81/2008 (arch. Guiglia)	Euro	2.000,00
B6	impianti elettrici (ing. Francesco Besio)	Euro	2.000,00
B7	impianti termoidraulici (ing. Francesco Besio)	Euro	1.000,00
B8	prevenzione incendi (consulente Accademia)	Euro	1.000,00
Direzione Lavori:			
B9	direzione lavori generale (arch. Benedetto Besio)	Euro	5.000,00
B10	direzione lavori strutture e impianti (ing. Francesco Besio)	Euro	3.000,00
B11	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Dlgs 81/2008 (arch. Guiglia)	Euro	3.000,00
B12	Collaudi	Euro	3.000,00
C I.V.A. e contributi obbligatori			
C1	I.V.A. su A - lavori al 10%	Euro	19.480,05
C2	I.V.A. su B2 - imprevisti ed economie al 10%	Euro	1.000,00
C3	Inarcassa 4% e I.V.A. 22% su B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 ,B13	Euro	9.676,80
B+C	totale somme a disposizione	Euro	66.156,85
TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO			Euro 260.957,33

NOTA

Nei lavori non sono inclusi: opere relative all'impianto di climatizzazione, ventilazione forzata, restauro serramenti esterni (finestre e persiane), arredi, corpi illuminanti, pareti attrezzate